

役 務 名 : 寒地土木研究所インターネット関連機器一式の借入及び保守(単価契約)

	質 問 事 項	回 答
1	<p>仕様書1頁第4条 履行場所及び履行期間</p> <p>昨今の新型コロナウイルス感染症や世界情勢の変化に伴う半導体不足などの原因により、部材供給の遅れによる納期遅延が発生した場合、契約書(案)第26条の「受注者の責めに帰すべ事由による履行遅滞」には当たらないとして、契約書(案)第43条に基づき貴所と協議を行えるとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>今役務は12月1日から履行期間開始としており、準備期間も含めた日程としています。</p> <p>質問のとおり、不測の事態等が発生した場合には、その原因等を考慮した上で対応することになります。</p>
2	<p>仕様書4頁4.ログ収集分析装置</p> <p>④記憶装置 (a)SATA SSD 2TB以上を4本以上搭載し、RAID5で構成すること。</p> <p>仕様を満たす製品について、複数メーカーを確認しましたが仕様に合致する製品を選定する機器を選定するのが難しい状況です。</p> <p>SSD 2TB以上をHDD 2TB以上に緩和していただけないでしょうか。</p>	<p>仕様書に誤りがあり、修正しました。</p> <p>第8条 納入機器</p> <p>4.ログ収集分析装置 1台</p> <p>(1)ハードウェア仕様 ④記憶装置(a)</p> <p>【誤】 SATA SSD 2TB以上</p> <p>【正】 SATA HDD 2TB以上</p>