

令和8年度 物品発注見込み(第3四半期以降分)

令和8年10月1日

寒地土木研究所

1. 一般競争入札(価格競争)

番号	件名	履行期間	概要	資格区分	入札予定時期
1	リモートデスクトップサービス用ライセンス更新	約1ヶ月	寒地土木研究所が既に運用しているソリトンシステムズ株式会社の提供するSoliton SecureDesktop 1ヶ年290ライセンスの更新（R9向け）	物品の販売	第4四半期

注)
ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された案件が発注されない場合、若しくはここに掲載されない案件が発注される場合があります。

令和8年度 役務発注見込み(第3四半期以降分)

令和8年10月1日

寒地土木研究所

1. 一般競争入札(価格競争)

番号	件名	履行期間	概要	資格区分	入札予定時期
1	寒地土木研究所無線LAN機器一式の借入及び保守(単価契約)	60ヶ月	寒地土木研究所内の無線LAN機器の借入及び保守を行う。	役務の提供等	第3四半期
2	寒地土木研究所システム及びネットワーク更改検討支援	約10ヶ月	寒地土木研究所内で運用中の各種共通システム及びネットワークを見直し、新しいシステム及びネットワーク構築の更改検討について支援する。	役務の提供等	第3四半期
3	寒地土木研究所パイロットオフィス構築図面作成	約5ヶ月	寒地土木研究所のオフィス環境のあり方を検討し、職員意識調査・分析を行い、パイロットオフィス図面作成とオフィス環境改善基礎資料の作成する。	役務の提供等	第3四半期
4	寒地土木研究所 施設アセット計画検討資料作成	約5ヶ月	寒地土木研究所の中長期アセットマネジメント計画の検討および、検討に必要な基礎資料を作成する。	役務の提供等	第3四半期
5	ボーリングコア試料の可視光・X線透過撮影作業	約3ヶ月	屋外倉庫に保管中のボーリングコア試料を対象に、車載可能な可搬型のコア箱撮影装置を用いて、現地での可視光画像とX線透過画像の同時撮影を実施する。	役務の提供等	第3四半期
6	積雪寒冷地の気象要因と舗装損傷の関連性に関するデータ整理作業	約4ヶ月	積雪寒冷地の気象要因と舗装損傷の関連性に関するデータ整理を行う。	役務の提供等	第3四半期
7	苫小牧寒地試験道路雪氷路面作製・維持作業	約5ヶ月	当所所有の苫小牧寒地試験道路で、冬期試験を行うための除雪作業、雪氷路面などの作製を行う。	役務の提供等	第3四半期
8	電磁波レーダを用いた舗装内部の損傷箇所検知に関する測定補助作業	約6ヶ月	アスファルト混合物層の内部に生じる疲労ひび割れや混合物のはく離等の損傷が疑われる箇所において電磁波レーダを用いた測定補助を行い、舗装の内部変状に関する基礎資料を得る。	役務の提供等	第3四半期
9	破堤拡幅計算モデルマニュアル改訂作業	約3ヶ月	改良を行った破堤拡幅計算モデル(iRIC Nays2D Breach)のマニュアル改訂を行う。	役務の提供等	第3四半期
10	寒冷沿岸域の構造物に関する実験補助	約5ヶ月	水理模型実験(流水津波実験、消波ブロック被覆堤の波力実験)、海水衝突破壊実験及び海水による沿岸構造物衝突破壊・疲労劣化実験	役務の提供等	第3四半期
11	凍結防止剤散布支援システム改修作業	約8ヶ月	当所で運営している以下の3システムについて、機能追加に伴う改修および動作確認、資料作成などを行う。 >凍結防止剤散布支援システム(AIS3) >冬期道路マネジメントシステム(MDOSS) >AI画像認識を用いた路面雪氷推定システム	役務の提供等	第3四半期
12	将来気候における雪氷指標分布図の作成作業	約6ヶ月	雪氷指標(再現確率積雪深など)の計算を実施し、現在と将来における分布図を作成する。	役務の提供等	第3四半期
13	石狩吹雪実験場内維持除雪作業	約6ヶ月	石狩実験場内の除草・除雪作業等を行う。	役務の提供等	第3四半期
14	吹雪の視界情報専用サーバ維持管理作業	約8ヶ月	吹雪の視界情報で使用するサーバの維持管理を行う。	役務の提供等	第3四半期
15	視程観測用機器設置撤去及び移動気象観測作業	約6ヶ月	視程計や風向風速計の設置撤去及び移動気象観測作業を行う。	役務の提供等	第3四半期
16	防雪柵周辺における気象観測	約6ヶ月	防雪柵周辺における吹雪の気象観測と吹きだまりの状況を測定することを目的とする。	役務の提供等	第3四半期
17	積雪内の水分移動に関する観測作業	約6ヶ月	土壌含水率計を用いて積雪内部および底面の含水率を一冬期を通じて連続的に測定し、積雪断面観測を数回行う。	役務の提供等	第3四半期
18	都市部における降積雪観測補助作業	約6ヶ月	都市部における降積雪および風向風速等の気象観測を実施し、その結果を整理する。	役務の提供等	第3四半期
19	センサー等による道路視程障害・吹きだまり観測作業	約4ヶ月	現道に視程障害・吹きだまりを検知するセンサーを設置し、観測を行う。	役務の提供等	第3四半期
20	寒地土木研究所月報印刷(単価契約)	約13ヶ月	月報の印刷製本及び発送	役務の提供等	第4四半期
21	セメント改良体の採取作業	約3ヶ月	セメント改良体の切断、搬出作業	役務の提供等	第4四半期
22	試験舗装供用性調査補助作業	約11ヶ月	北海道内各地域で施工された各種試験舗装箇所(約50箇所)の路面性状を調査し、供用性のデータ及びFWD計測車両による舗装のたわみを測定し、舗装の支持力の基礎データを得るものである。	役務の提供等	第4四半期
23	舗装用材料に対する室内試験補助作業	約10ヶ月	各種の舗装材料の性能把握のための基礎資料を得ることを目的とした室内試験の補助を行う。	役務の提供等	第4四半期
24	除雪トラックシミュレータのソフトウェア機能追加	約12ヶ月	山間地除雪ルートの3DCG追加、吹雪ホワイトアウトの3DCG追加、技能診断システムの機能追加等	役務の提供等	第4四半期

番号	件名	履行期間	概要	資格区分	入札予定時期
25	ウェブページ制作(生活道路安全対策)	約4ヶ月	発注者が貸与する生活道路安全対策(物理的デバイス)に係るウェブコンテンツ資料を使ってウェブページを製作。	役務の提供等	第4四半期

注)
ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された案件が発注されない場合、若しくはここに掲載されない案件が発注される場合があります。