
番号 業 務 名 履行期間 業 務 概 要 業務区分 入札予定時期

1 排水機場ポンプ設備電動化導入基準検討業務 約12ヶ月 排水機場ポンプ設備電動化導入のための基準等を検討する。 土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

2 河川監視情報共有シート検討業務 約8ヶ月
河道監視・管理技術に関する研究成果を取りまとめ「河川監視
情報共有シート」を構築

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

3 上下部接続部材の品質評価に関する基礎資料作成業務 約6カ月 実験データ整理、数値解析、既存資料整理等 土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

4 橋梁の危機耐性評価に関する基礎資料作成業務 約9ヶ月 供試体設計、数値解析、データ分析等 土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

5 火山灰質土の液状化予測技術に関する地質調査業務 約7ヶ月 室内土質試験、データ整理、液状化検討、とりまとめ 地質調査 第３四半期

6 落石の変化状況把握手法に関する調査業務 約11ヶ月

落石の不安定化状況確認のため、落石発生斜面や岩盤斜面
を対象にUAV等による撮影を行い、背景差分法により変状発
生状況を解析する。また、明らかになった落石発生状況に基づ
き、落石到達範囲を分析し、その影響を評価する。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

7 冬期舗装路面の走行抵抗等の計測評価技術検討業務 約9ヶ月
電気自動車による冬期舗装路面の走行抵抗およびエネル
ギー消費量の測定・評価手法の検討

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

8 河床低下等の経年的な河道変化特性に関する水理解析業務 約6ヶ月
河床変化等の経年的な河道変化特性と河道形状との関係性
を把握することを目的に、河床低下が生じている中小河川を対
象とした水理解析を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

9 河川堤防破堤模型実験業務 約5ヶ月
越水による破堤メカニズムを明らかにすることを目的に縮尺模
型による越水破堤実験を行う。

測量 第３四半期

10 氾濫域地形変化に関する越水破堤模型実験業務 約4ヶ月
本業務は河川氾濫時に氾濫域で生じる地形変化を把握するこ
とを目的とし、水理模型実験を行うものである。

測量 第３四半期

11
北海道の多様な道路ニーズに対応した道路空間に関する検
討調査業務

約12ヶ月

北海道のサイクルルルートにおける道路構造や道路環境に関
する現況調査及びサイクリスト被験者への主観評価調査方法
検討、自動車・自転車走行時の挙動記録、サイクルルートにお
ける効果的な自転車走行空間の整備方法検討

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

12
カメラ画角外における冬期交通事象検知プログラムの予備設
計業務

約7ヶ月
CCTVカメラの取得解析環境の整備と冬期交通事象検知プロ
グラムにおける予備設計としての検討業務

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

13 材質の異なるハンプの効果検証実験業務 約15ヶ月
苫小牧試験道路に設置した材質の異なるハンプを用いて除雪
車による損傷具合検証実験、及び乗用車・貨物車・自転車の
ハンプ走行時の挙動検証実験の準備・実施・分析等

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

14
暴風雪・大雪時の道路管理における判断支援システムの改
良・運用に関する業務

約16ヶ月
過去の暴風雪・大雪災害履歴や、道路構造・風向を考慮した
道路管理判断支援システムを改良・運用し、その運用手順書
を作成する。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

15 道路吹雪対策マニュアル改訂業務 約16ヶ月
過年度に作成した道路吹雪対策マニュアルの改訂草案につい
て、吹雪対策技術検討委員会の意見に基づき完成させる。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

16 吹雪の視界情報運用調査外業務 約16ヶ月

冬期間に「吹雪の視界情報」を試験公開するため、インター
ネット環境を構築し維持管理を行うとともに、アンケート調査を
実施し運用状況の調査を行う。また、システム更新に関する検
討も行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

17
積雪寒冷地向け農業用開水路の補修・補強マニュアル補足
資料作成等業務

約14ヶ月

農林水産省発行の「農業水利施設の補修・補強工事に関する
マニュアル【開水路編】」を積雪寒冷地に適用する際の課題等
について整理するとともに、その課題等に対する研究機関の
成果及びマニュアル利用者の意見を反映したマニュアルの補
足資料を作成する。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

18 水田圃場内の土砂堆積シミュレーションモデル改良業務 約4ヶ月
過年度に構築した「水田圃場の土砂堆積シミュレーションモデ
ル」を土砂収支が改善するように改良し、コンピューターで実行
可能なプログラムを作成する。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

19 農業用管水路データ整理・分析等業務 約15ヶ月
当所から貸与する資料（農業用管水路の縦平面図、漏水事故
情報）を基に農業用管水路のデータを整理するとともに漏水事
故要因を検討し、技術資料（漏水事故事例集）の作成を行う.

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

20 歩行空間の利活用に関する調査業務 約14ヶ月
国内の地方小都市において歩行空間の利活用に関する調査
を実施し、結果の整理・分析を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

21 画像認識によるドライブ観光ルートの景観評価検討業務 約12ヶ月
北海道内のドライブ観光ルートの良好な景観形成に向けた、
画像認識による道路景観評価に関する検討を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

22 無電柱化同時整備の運用手法に関する検討業務 約14ヶ月
無電柱化同時整備の推進に向けた効率的な運用手法の検討
を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

23 セメント改良体の強度特性に関する地質調査業務 約6ヶ月 機械ボーリング、サンプリング、サウンディング、室内土質試験 地質調査 第４四半期

令和８年度 建設コンサルタント業務等発注見込み（第３四半期以降分）
令和8年10月1日

１． 一般競争入札（価格競争） 寒地土木研究所



番号 業 務 名 履行期間 業 務 概 要 業務区分 入札予定時期

24
融雪期に土砂災害を起こした道路斜面の災害リスク分析業
務

約8ヶ月

積雪期の降雨により発生する雪崩および土砂災害の発生リス
クに関する基礎資料を得ることを目的に、北海道内で発生する
国道斜面災害を念頭に発注者が貸与する資料データを基に、
連続降雪量や融雪水量等を算定し、気象指標に基づく融雪期
（2月～5月末）の雪崩・土砂災害発生リスクの分析を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第4四半期

番号 業 務 名 履行期間 業 務 概 要 業務区分 入札予定時期

番号 業 務 名 履行期間 業 務 概 要 業務区分 見積予定時期

1 街路樹の健全度に関する調査業務 約13ヶ月
街路樹の点群計測および写真撮影を行い、取得した画像等か
ら樹形および健全度を評価する手法の検討を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第３四半期

2 亀裂を含む岩盤斜面内の塑性域進展解析業務 約8ヶ月

忍路の岩盤崩壊事例を基に、亀裂進展を考慮した崩壊形態の
モデル化を行い、静的（自重）及び動的（地震応答）条件下で
の３次元FEMステップ解析を行い、両解析の連携を図りつつ、
亀裂等の劣化･進展を再現する。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第４四半期

3 急流河川における堤防侵食の危険性評価に関する検討業務 約10ヶ月
流路状況をデータ化し、その経年変化の実績に基づいた侵食
発生規模の想定および堤防侵食の危険性の評価に関する検
討を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第４四半期

4 深層学習氾濫予想モデルに関する改良業務 約7ヶ月
物理法則を加味した氾濫モデルの開発を行い、様々な流量・
地形条件下での堤内氾濫水深を予測検討する。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第４四半期

5 ラウンドアバウトの道路附属物に関する調査業務 約14ヶ月
ラウンドアバウトの道路附属物および照明の配置検討を目的
として、室内におけるシミュレーション調査・分析を行う。

土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第４四半期

注）
ここに掲載する内容は、令和８年１０月１日現在の予定であるため、実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された案件が発注

されない場合、若しくはここに掲載されない案件が発注される場合があります。

２． 一般競争入札（総合評価落札方式）

３． 簡易公募型プロポーザル方式


